
 

Bieliny, dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

 

ZGGŚ-0410.4.4.NSW.bud.2018 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA 

 „Wykonanie na terenie Centrum Kulturowo-Acheologicznym w Nowej 

Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że 

unieważnia w/w postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

 

Uzasadnienie 

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia 

postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem 

ofert podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 222 138,00 

zł brutto.  

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: 

Lp. Oferent 
Cena ofertowa   

(zł brutto) 

Okres udzielonej 

rękojmi (m-cy) 

1. 
BRATY I KOMPANY S.C. 

Wojciech i Maciej Trzebunia 

ul. Karpielówka 63, 34-511 Kościelisko 

233 208,00 60 

2. JANISZEWSKI Sp. z o.o. 

ul. Kraszewskiego 2a, 97-500 Radomsko 
870 348,00 84 

3. AKANT Jacek Sławiński 

Dalanówek 58, 09-100 Płońsk 
553 500,00 84 

 



 

Zgodnie z rozdziałem XX SIWZ kryteriami oceny ofert były: cena - 60%, okres udzielonej 

rękojmi – 40%. Po ocenie ofert stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta tj. oferta nr 3 

przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po 

analizie możliwości finansowych jednostki stwierdzono, że nie jest możliwe zwiększenie 

kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.  

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

 


